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ROZEZNANIE CENOWE W CELU OSZACOWANIA WARTOSCI
ZAMOWIENIA NA PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU

I. Zamawiajacy
Gmina Kwilcz zaprasza do skladania ofert na remont drogi gminnej w Kwilczu.

II. Przedmiot zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest wusluga pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla robot budowlanych polegajacych na:
- Budowie przedszkola w Kwilczu — czeé¢ 1

- Modernizacji stacji uzdatniania wody w Mosciejewie — czesé II

- Modernizacji stacji uzdatniania wody w Wituchowie — cze$¢ 111

- Wykonaniu studni glgbinowej w Kurnatowicach — czes¢ IV

- Wykonaniu studni glgbinowej w Luboszu — czes¢ V.

2. Wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ w sposob bardzo szczegdtowy z dokumentacija
techniczng ( dokumentacja jest na etapie opracowywania).

3. Do zakresu obowiazkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie
zarzadzanie procesem inwestycyjnym, ktory bedzie obejmowal w szczegélnosci:

1) Reprezentowanie intereséw Zamawiajagcego na budowie w zakresie spraw
technicznych 1ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy o wykonanie robot budowlanych;

2) W razie potrzeby wnioskowanie do ZamaWIa_]qcego o dokonanie zmian lub
uzupetnien w dokumentacji projektowe;j;

3)  Pelny nadzor nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi
wszystkich branz;

4)  Kontrola jakosci wykonanych robot i wbudowanych materlaiow i ich zgodnos¢ z
obowiazujgcymi przepisami i normami;

5)  Akceptacja materialéw budowlanych i urzadzen; .

6)  Zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

7)  Kontrola zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa, umowa i
innymi dokumentami;

8)  Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym spraw technicznych powstalych w
toku wykonywania robét;

9)  Sporzadzanie protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie;

10) Kontrola ilosci i okreslanie wartosci materiatow uzyskanych z rozbiorki;

11) Sprawdzanie wykonania robot zanikowych;

12) Uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen;

13) Uczestnictwo w Radach Budowy organizowanych nie czesciej niz 4 razy w
miesigcu przez Zamawiajacego, '

14) Kompletowanie dokumentéw zwigzanych z odbiorem koncowym;

15) Potwierdzanie gotowosci do odbioru robdt;

16) Uczestnictwo w czynnosciach odbioru robdt i przekazania ich do uzytku;

17) Dojazd i1 pobyt na terenie budowy w ilosci niezbednej do prawidlowego
sprawowania nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczecia realizacji ustugi. Wymagana



jest obecno$¢ przynajmniej 1 raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego w sprawach wymagajacych niezwlocznego zajecia stanowiska
przez nadzor inwestorski. Obeenos¢ inspekiora dokumentowana bedzie wpisami do
prowadzoncgo dziennika budowy: ‘

18) Inspektor zobowiazany jest do sporzadzenia co 2 tygodnie raportu z realizacji
inwestycji zawierajgcego w szczegdlnoscei:

a. Terminy pobytu na budowie
b. Zdjecia z postepu prac
c. O$wiadczenie w sprawie zgodnos$ci robot budowlanych z harmonogramem

19) Uczestnictwo w min. 2 przegladach w okresie gwarancji oraz kontrola usuniecia
ujawnionych wad;

20) Zadanie od kierownika robot budowlanych dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie dalszych robdt
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé¢ zagrozenie
badz spowodowac niezgodnos¢ z projektem budowlanym;

21) Kontrola terminowosci wykonywania robdt i kazdorazowe powiadamianie
Zamawiajacego o ewentualnym zagrozeniu terminowego wykonania robot;

22) Zawiadamianie Zamawiajacego niezwlocznie (najpozniej w terminie 24 godzin)
o zaistnialych na terenie prac nieprawidlowosciach.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci skladania kalkulacji na poszczegolne czesci
zamoOwienia.

I11. Termin wykonania zamoéwienia:
1. Okres realizacji zamdéwienia trwac bgdzie od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia
rob6t budowlanych.
2. Planuje si¢ nastepujace terminy realizacji zamowien:
- Budowie przedszkola w Kwilczu — czes¢ 1 od 2023r. do 2024r.
- Modernizacji stacji uzdatniania wody w Mosciejewie — czgs¢ 11 — do 2022r.
- Modernizacji stacji uzdatniania wody w Wituchowie — cz¢s¢ 111 — od 2022r. do 2023r.
- Wykonaniu studni glgbinowej w Kurnatowicach — cze$¢ IV — od 2022r. do 2023r.
- Wykonaniu studni gl¢binowej w Luboszu — czg$¢ V — od 2022r. do 2023r.

IV. Opis warunkéw:
a) Zamawiajagcy wymaga aby:

Dla czgsci I-  inspektor nadzoru posiadal wymagane uprawnienia budowlane i
doswiadczenie tj.: co najmniej 36 miesi¢cy doswiadczenia zawodowego i udziat
w realizacji co najmniej 1-go obiektu kubaturowego ‘- budowa, przebudowa lub
modernizacja w branzy: ogoélnobudowlanej o warto$ci robot minimum 5
000 000,00 zt (brutto);

- Dopuszcza si¢ laczenie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kilku
specjalnosciach przez jedng osobe pod warunkiem posiadania wymaganych
rodzajow uprawnien i do§wiadczenia. Osoby wskazane powyzej winne posiadaé
odpowiednie uprawnienia budowlane, a wi¢c uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci wlasciwej do
powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia.

V. Opis sposobu przygotowania kalkulacji.
Kalkulacj¢ mozna zlozy¢ w formie pisemnej na adres : Urzad Gminy Kwilcz, ul. Kardynata

273



Stefana Wyszynskiego 23; 64-420 Kwilcz. Kalkulacje mozna zlozy¢ jako skan
podpisanych dokumentow na adres poczty elektronicznej: inwestyeje@kwilcz.pl.

Cena powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja rohot. J
VI. Miejsce, sposob i termin skladania kalkulacji:
Kalkulacj¢ prosze przesta¢ w terminie do dnia 30-06-2022r. poprzez wypelnienie
formularza bedacego zalgcznikiem do rozeznania cenowego.

VII. Opis sposobu porozumienia si¢ z Wykonawcami.
1. W przypadku pytan:
1) merytorycznych, prosz¢ o kontakt poprzez MALIA: INWESTYCIE@KWILCZ.PL,
LUB TELEFONICZNIE: 61 6038230 — Joanna Kolarska

:-{-»“6 J,T /
QLeuCh

istaw Mannek

Fes



Zalgcznik nr 1
do rozeznania cenowego
RRG.271.1.4.2022.ZP

Pieczgtka oferenta

v

Nazwa, adres

Rozeznanie cenowe na pelninie funkcji inspektora nadzoru

Odpowiadajac na ogloszenie o rozeznaniu cenowym

1. Oferujemy petienie funkcji inspektora nadzoru dla poszczegdlnych czegsci za cene:

Budowa. przedszleola -w Kwilezn = 02886 Lo issummmsssn s netto +
nalezny podatek VAT w wysokos$¢...............
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Modernizacji  stacji uzdatniania wody w  MoSciegjewie —  cze$d
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Modernizacji  stacji  uzdatniania wody w  Wituchowie —  czgsé¢
1 O netto + nalezny podatek VAT w
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KWOTA LACZNA e e

Wykonaniu studni glebinowej W Kurnatowicach - czgse
e — netto + nalezny podatetk VAT w
WYSOKOSC...ooevnninnn.
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Wykonaniu studni glebinowej w Luboszu — ¢zg§€ V ..o
netto + nalezny podatek VAT w wysoko$¢...............
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(miejscowosc, data) (podpis oferenta lub upowaznionych osob)



