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ST -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogodlne) zawiera informacje oraz wymagania wspéine dla
poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w ramach Kontraktu:
,Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1
jako cze&é Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi dia
inwestycji: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy parisiwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do Robét.
Powotlujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowaé
jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pézniej niz 30 dni przed daty skiadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakoriczeniu,

2) Daziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatizony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem,

3) Inzynier/Kierownik projekiu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem,

4) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

5) Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projekiu,



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Laboratorium - laboratorium badawcze drogowe Iub inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robét,

Materialy- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spelniajgce obowigzujace
przepisy prawa,

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego skladowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spelniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢- zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych,

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

Przedmiar robét - wykaz Robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar) bedacych elementem
rozliczeniowym,

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizagji sanitarnej lub catkowita
modernizacja/przebudowa z wigczeniem do istniejacej kanalizacii wraz z wykonaniem robét
towarzyszacych, nawierzchni drogowych, usunieciem kolizji i uruchomieniem,

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentaciji projektowej, ki6ra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czeéé terenu budowy,

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigca odrebng caloéé konstrukcyjng lub
technologiczni, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkgji techniczno - uzytkowych,
Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej
lub jej elementu,

Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia Swietlnego
wysylanego przez Zrédlo $wiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polgczenia
z instalacjg elektryczng

Kabel - przew6d wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowaé pod i nad ziemig

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, przepisami obowigzujacymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na polecenie Inzyniera Kontraktu jest
zobowigzany do zwolnienia od wykonania Robét zatrudnionego przez siebie Podwykonawce ( mimo
wczesniejszej akceptacii ), jesli ten wykonat Roboty w sposéb nie zapewniajacy ich whasciwej ( okreslonej
normami i Dokumentacjg Projektowa) jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy i
komplet ST.



1.5.2. Dokumentacja
1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce zawierajaca:

— plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz PZJ

Koszt opracowania wiw dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

{b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Rob6t obejmuje migdzy innymi:
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno -

wysokosciowym, pokolorowanym,

— protokoty odbioréw czesciowych i koricowych - protokoty z préb rozruchowych, protokoty pomiarowe i
Swiadectwa kontroli jakosci,

— dziennik montazu, aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci ) + certyfikaty na znak bezpieczeristwa
,B" dla materiatow i urzgdzen, instrukcje obstugi urzadzeni (DTR ),

— karty gwarancyjne urzadzeri technicznych i elementéw budowlanych (z warunkami gwarancji) karty
katalogowe urzadzer,

— oferty na zawarcie umoéw na konserwacje urzgdzen,

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.
3. Dokumentacja geologiczna

Ogdlne warunki hydrogeologiczne panujace w miejscu budowy zawarte sa w opisie technicznym.
Wykonawca na etapie skladania oferty zapozna sie z posiadang przez Inwestora dokumentacja.

1.5.3. Ogodlne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumie¢ i rozpatrywaé w
nastepujgcy sposob:

1) Materialy i urzgdzenia:

zastosowane materialy i urzadzenia winny speiniaé wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w
Dokumentaciji Projektowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i Dokumentacjg Projektowa, w pierwszej
kolejnosci nalezy stosowaé wymogi ST, w drugiej kolejnosci, tam gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy
stosowaé wymogi zawarte W Dokumentacji Projektowej, przywotane w Dokumentacji projektowej materialy i
urzadzenia, ich typy, nazwy wiasne, producenci nalezy rozumie¢ i rozpatrywaé w taki sposéb, ze zastosowane
przez Wykonawce, na etapie realizacji, materialy i urzadzenia beda posiadaty parametry techniczne i walory
uzytkowe nie gorsze od przywotanych w Dokumentaciji Projektowej oraz bedg spetniaty wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowe] i opisane w ST nalezy rozumie¢ i rozpatrywaé w
nastepujacy sposob: pierwszerstwo posiadajg rozwigzania techniczne opisane w ST, w przypadku
odmiennych rozwigzar zawartych w ST i Dokumentaciji Projektowej nalezy zastosowaé w pierwszej kolejnosci
rozwigzania opisane w ST. W przypadkach, w ktérych ST nie rozstrzyga rozwigzania technicznego, nalezy
zastosowad rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ wiasne rozwigzania techniczne i
zastosowad je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty przez Inzyniera.



1.5.4. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w Dokumentaciji Przetargowej oraz W Specyfikacii Technicznej.

. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalhe s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy Materiatéw i elementéw
Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreSlonymi wymaganiami atbo z warto$ciami
Srednimi dopuszczonego przedzialu tolerancii dla danych Materiatow / Robét.

. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowg lub Specyfikacja
Techniczng i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajacq jako§¢ wykonanych robot, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Komplementarno$¢ Dokumentéw Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét (Przejecia Robbt).

. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzadzajacymi drogg i ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Roboét projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Przed
przystapieniem do Robét w pasie drogowym Wykonawca uzyska zgode na Zajecie pasa drogowego w
jednostce organizacyjnej zarzgdzajgcej droga.

. Dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy, Wykonawca ma
obowiazek wykona¢ lub dostarczyé, zainstalowaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ploty,
zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. a takze zapewnié ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie
konieczno$ci dozorcéw. Wykonawca zapewni odpowiednie i state - catodobowe warunki widocznoéci tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego (wynikajace z decyzji
zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania przedsigwziecia budowlanego.

1.5.7. Tablice Informacyjne

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach uzgodnionych z
Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym - 2 tablice zétte i 2 tablice
zwigzane z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia). Tresé tablic informacyjnych bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w
dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia
budowlanego.

1.5.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagar bedzie miat szczeg6iny
wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed :

i)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skiadcwane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialéow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji paristwowej lub samorzgdowej.

1.5.11. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dia wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne oraz instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze
rozpoczecia Robot. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym
jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdt. Wykonawca bedzie wspétpracowat i utatwi
przeprowadzenie wymienionych Rob6t.
Przed przystgpieniem do Robdot Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przylaczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na
posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposéb jego wykonania.

Koszt tych czynno$ci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.



1.5.12. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw.
Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w spos6b
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na éwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniem Inzyniera.

1.6.13. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robé6t
od daty Rozpoczecia Robét do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koricowego. .

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty.

1.5.16. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetiaé majg
materiaty, wytwbrnie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac si¢ beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepisow, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepisow majg charakter ogéinokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowiazujgce normy, ktére zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany
przez wczesniej wyszczegdinione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
zatwierdzenia na pi$mie przez Inzyniera. R6znice pomiedzy wyszczegéinionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami, muszg by¢ dokladnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku
gdy Inzynier stwierdzi, 2e zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym
poziomie, Wykonawca zastosuje sig¢ do norm wyszczegélnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.



2, MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Rohét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zZrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie parti (cze$¢) materiatdbw z danego Zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spemiajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny : by¢é nowe i nie uzywane,
odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym
(Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale obowigzujgcym normom i przepisom, mieé¢ wymagane
przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego.

2.2. Pozyskanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagar
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z
odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad w miejsce pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, zlozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek optat
uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrodet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwérnie materialdbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi, bedg zachowane nastepujgce warunki :

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatébw w czasie
przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowoinym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Iub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako§¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i elementéw Rob6t w tym osi giéwnych i
reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie
przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostang , jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na whasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektéw i elementéw Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoséci za ich dokiadno$é. Wykonawca pomierzy rzedne terenu w miejscach
posadowienia studni rewizyjnych celem uzyskania wiasciwych rzednych osadzenia wiazéw studni.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébw Robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badari materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowi, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat :
a) czes¢ ogblng opisujacy :
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- bhp,

—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw Robét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowy opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét :
- wykaz maszyn i urzgdzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

— rodzaje i ilodci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwoséci w czasie transportu, sposéb i



procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6inych elementéw Rob6t,

—  Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robé6t i jakos¢é materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badar. Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych,
w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia wiedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préhek

Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszt tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek : w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pbzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$§¢é materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badarn wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobieranie prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzesi

Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreSlajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty na
ktére nie ustanowiono Polskiej Normy posiada¢ beda Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej. Materialy posiadajgce atesty, aprobaty techniczne a urzadzenia - wazne legalizacje moga byé
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i /
lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
{1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technik w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. ;

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci :

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementéw Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i
daty odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robat,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagii Projektowej, dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t wynikajace z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporzadzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robét, w tym instytucji zewnetrznych,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

71, Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w metrach szesciennych jako diugo$é pomnozona przez $redni przekréj. llosci, kidre majg byé
obmierzone wagowo, bedg waZzone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badar atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4, Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokiadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robé6t. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed

ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub cze$ci Robét,
c) Przejeciu Rob6t,

d) Swiadectwo Wykonania.



8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowosé danej
czgsci Robo6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilosé
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Przejecie odcinka lub czeéci Robét

Przejecie odcinka lub cze$ci Rob6t polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Przejecia
czgsSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. Przejecia Robét dokonuje Inzynier,

8.3. Przejecie Robhét

Przejecie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoéci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koricowych Robét i Rozruchu Technologicznego.

Catkowite zakorficzenie Robot, Préb Koficowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia
Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Przejgcie Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoriczenia Robét, oraz przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

8.4, Dokumenty wymagane do przejecia robét

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest pozytywny protokét koricowy robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Przejecia Rob6ét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé staraniem i na koszt wlasny nastepujace
dokumenty :
1) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,
2) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
3) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
4) opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
5) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Préb Koricowych,

6) sprawozdania techniczne,
7) wszystkie protokoty,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

— lokalizacje i zakres wykonywanych Robét,
— uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét,
— dJate rozpoczecia i zakoriczenia realizacji Rob6t

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejgcia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robé6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



8.5.

9.

Protokét odbioru koricowego

Dokumentem zatwierdzajacym Roboty bedzie pozytywny protokét odbioru koricowego.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dia danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7

12)

13)

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéow wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urzadzen
technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wiasciwych préb) i innymi towarzyszgcymi kosztami,
wartosé pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszacymi kosztami,

wywo6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materialtéw odpadowych w miejsce wskazane staraniem i na
koszt Wykonawcy,

koszty posrednie, skiadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodow, w
szczegolnosci koszty og6lne budowy oraz koszty zarzadu, w skiad ktérych wchodzg place personelu i
kierownika budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji Placu
Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty dzierzawcze, oplaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty
ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakoriczeniu Robét,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy teZz ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w calym okresie jego
realizacji, fgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki,
koszt gwarancji nalezytego wykonania,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidiowej
realizacji Rob6t Opracowari,
koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtéwnych osi obiektow i reperéw,
wykonanie objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu:
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
przygotowanie terenu,
konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,
przebudowa urzgdzeni obcych,
oczyszczanie, utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie objazdu lub
przejazdu,
przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowarl pionowych, poziomych, barier i swiatet,
utrzymywanie ptynnosci ruchu publicznego,
likwidacja objazdéw, przejazdéw i usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego,
koszty koordynacji robét z wiascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej infrastruktury gdy
powstaly one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

usuniecie przeszkéd naturalnych ( drzew, krzewdw, itp. ) oraz innych bedacych wytworem dziatalno$ci
czlowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbednych dokumentéw ( operatéw) do
uzyskania zgody na ich usuniecie,

14) Kkoszty zwigzane z niezbednymi dokumentami, protokotami.



10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo budowlane - przepisy aktualne na czas trwania Robaét,

Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajéw UE lub beneficjentow
Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy,
standardy/Przepisy techniczno - budowlane uzyte w specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie
normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy,
standardy/Przepisy techniczno - budowlane wystepujgce w powyzszym zakresie s3 do zastosowania pod
warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

Wszelkie inne przepisy obowiazujace w Polsce.



ST - 01.00. UZUPELNIENIE SCIAN CEGLAMI.

1.  WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych dla inwestycji: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu,

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnie 2z Dokumentacjg Projekiowa i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robé6t wchodzi:

— Uzupeinienie $cian ceglg peing kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej.
1.4.0kreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresle niami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2, MATERIALY

— Cegta petna kl. 15.

— Zaprawa cementowo-wapienna marki M 5,0.
Przechowywanie cementu w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000

3.Sprzet.
Sprzet reczny powinien byé dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.

Samochéd dostawczy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé cement przed wptywami atmosferycznymi.

Transport cementu powinien byé zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000 Stosowaé sie
do wymagan zawartych w ST Wymagania ogéine”

5.Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do uzupeiniania $&cian nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
konstrukcyjnych.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzac nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodno$ci klasy cegly z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi przeprowadzenie proby
doraznej.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i gruboéci spoin. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne.

Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakoriczeniu $cian gtéwnych
danej kondygnaciji.

Przed ulozeniem nalezy obficie zwilzy¢ wodg.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.



Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta moga byé wykonywane tylko przy temp. pow. 5° C,
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wigkszej niz | cegta dopuszcza sie w temp. ponizej 5° C pod
warunkiem zastosowania odp. $rodkéw.

W zwyktych murach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowaé grubosé normows spoiny:

15 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekraczaé¢ 17 mm a
minimalna 12 mm

10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekracza¢ 13 mm a
minimalna 8 mm.
Spoiny powinny byé doktadnie wypelnione zapraws,.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiniaé zaprawg przy zewnetrznych licach na
gtebokos$é 5-10 mm

Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byé wieksze niz 2 mm na Im i
nie wigksze niz 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy.

Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byé wigksze nhiz 2mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:
na diugosci | m - 3 mm,
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
nawys. | m-3 mm,
na wys. | kondygnacji - 6 mm,
na catej wysokosci §ciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru: na dtugosci I m - | mm,

na catej diugosci budynku 15 mm
Stosowaé zasady kontroli wg zasad ogéinych ST oraz wg instrukcji producenta,

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

6.Kontrola jakosci robét.

Przed przystapieniem do uzupetnienia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowar $cian konstrukcyjnych.
Stosowac zasady kontroli wg zasad ogéinych ST oraz pkt.5.
Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencie w
sposéb podany w obowigzujacej normie.

7.0bmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m3, ktéry jest zgodny z jednostka obmiarowa wg Przedmiaru Rob6ét. Obmiar

rob6t obejmuje:
- uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami kl. 15.

8.0dbiér robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
"Wymagania ogéine".

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nicodebranie tych prac
przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe
odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoly odbioru poszczeg6inych etapéw robét,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badar laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.Podstawa platnoéci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustaleri umowy z Wykonawcg

10.Przepisy zwiazane i standardy.



Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badari cech geometrycznych BN-80/6744-11 -
Polfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy scienne. Pustaki PN-65/B - 14503 -Zaprawy
budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badar. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowaé sie do
wymagan zawartych w ST , Wymagania ogélne”



ST - 02.00. OBROBKI BLACHARSKIE ZEWNETRZNE
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac : obrébki blacharskie budynku
oraz elementy odwodnienia przy wykonaniu rob6t zwigzanych z inwestycja:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
odbiér robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robét wchodzi:
- Montaz obrébek blacharskich z blachy ptaskiej ocynkowane.
— Montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowansj.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania og6ine”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY.
—  Blacha ocynk gr. 0,5-0,6 mm
—  tgczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemenm.
Whkrety do drewna, gwoZdzie -ocynkowane w niezbednej ilosci.
Rynny z blachy ocynkowanej.
—  Rury spustowe ocynkowanej.
Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny byé skladowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na
paletach drewnianych.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci | zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.

Transport wg wymagari ogéinych ST.

W czasie transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5.WYKONANIE ROBOT.

Obrébki blacharskie :

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci dachowych - winny byé
odpowiednio szerokie.

Rynny dachowe:
Rynny z blachy ocynkowanej nalezy taczyé wg zalecen producenta.

Kazde zalamanie rynny powinno byé oparte na uchwytach rynnowych.

Odlegto$¢ miedzy uchwytami powinna wynosié 50-80mm

Uchwyty nalezy mocowaé dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny byé
wpuszczane w podioze na gieboko$é réwna grubosci ptaskownika metalowego.

Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opiera¢ jg na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki
nalezy ustawia¢ na obrébce blaszanej gzymsu, mocujgc za pomoca szpilek blacharskich oraz oblutowania.
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii



stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rury spustowe:
Rury spustowe z blachy ocynkowanej nalezy faczyé wg zaleceri producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy diugosci rur wigkszej niz 10m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe powinny
by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz
zawsze na koricach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢é mocowane do $ciany w sposob trwaly

Przejécie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢é wykonane poprzez zastosowanie podwdjnego zlgcza.
Niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z obrébka gzymsu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidlowosci Tolerancja wymiaréw 0,5 mm

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa rob6t jest m i m2, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru Robét. Obmiar
robé6t obejmuje:

- obrébki blacharskie oraz elementy odwodnienia.

8.0DBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robé6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST

"Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe
odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robot,

-protokoly obioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalern umowy z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane i standardy.

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. PH-81/H-92900 Cynk.
Blachy.

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989



ST - 03.00. OCIEPLENIE DACHU I POKRYCIE PAPA.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
wykonanie izolacji termicznych dachu przy wykonaniu robét zwigzanych z budows;
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1,

1.3.Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i
odbi6r rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera. w
zakres robét wehodzi:

Przygotowanie i oczyszczenie podioza.

Utozenie plyt styropianowych laminowanych jednostronnie papa o gr. 15 cm.

Potozenie papy podktadowej i nawierzchniowej termozgrzewalnej.

-W zakres prac wchodzg czynnosci i materialy pomocnicze.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami i okreéleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogodlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania
ogo6lne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

- Papa asfaltowa termozgrzewalna- kilkukrotnie diuzszg gwarancje osiagaja papy zgrzewalne produkowane w
oparciu o asfalt modyfikowany. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sig pap jest wydtuzony i
wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez
caly okres uzytkowania. Osnowe pap zgrzewalnych stanowia: welon z witkien szklanych, tkanina szklana lub
wiéknina poliestrowa. Sg to materialy wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo
dobre parametry fizyko-mechaniczne.

Zastosowac pape termozgrzewalng o parametrach: modyfikowana SBS na osnowie z wiékniny poliestrowe;.
Wierzchnia strona papy pokryta jest posypka gruboziamnista, wzdiuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas
nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest
folig z tworzywa sztucznego. Nalezy zastosowaé pape termozgrzewalng nawierzchniowg o grubosci minimum
5,2 mm a podkladowg termozgrzewalng o grubosci 4 ,0 mm.

- Plyty styropianowe jednokrotnie laminowane papa EPS 100 o gr. 15 cm - plyty skiadajg sie ze styropianu
samogasngcego, oklejonego jednostronnie papa asfaltowa. Bezposrednio na plytach laminowanych wykonuje
si¢ pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej podkiadowej (dwukrotnie) i z papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej jednokrotnie.

Materialy termoizolacyjne powinny byé skiadowane starannie na réwnym i suchym podkladzie w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na
podkiadach z desek lub plyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.
Transport i sktadowanie wg wymagan ogélnych ST.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.



5.WYKONANIE ROBOT.

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/610240, z tym ze;

- Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uklada si¢ pasami réwnoleglymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

- Szeroko$¢ zakifadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zakltady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio; przy kryciu dwuwarstwowym o '/;, szeroko$ci arkusza, przy trzywarstwowym -o % szerokosci
arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy
na tkaninie szklanej lub wiékninie poliestrowej.

- Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

- Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach petnych oraz w pokryciach ukladanych
bezposrednio na podiozu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmochié, ukladajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do podioza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac¢ wylacznie lepik
asfaltowy bez wypetniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podioza
betonowego mozna stosowac do klejenia warstw gémych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej
kolejnosci jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢: * od 160°C do 180°C dla
lepiku asfaltowego, * od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podioze ze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé¢ odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkow
atmosferycznych i wynosi od ~30 min- w okresie upalnego lata do -2 godz. | wiecej w okresach gdy
temperatura zewnetrzna osigga -10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢
dachowych z zastosowaniem lepikdw asfaltowych na zimno.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie
garbow po ulozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze byé luzna zwinieta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg byé smarowane lepikiem
zaréwno podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna byé zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania slonecznego. W pokryciach papowych funkcje te speilnia posypka papowa naniesiona
fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze
byé wykonana z posypki mineralnej lub jako powloka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej
masy majgcej aprobate techniczna.

- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podiozach z plyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie technicznej.

- Na podiozach z plyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac¢ pape o zwigkszonej
wytrzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajgcg wymaganiom dta papy asfaltowej na tkaninie
technicznej.

Kontrole prawidtowos$ci wykonania ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed przystapieniem do robot
pokrywczych.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidiowosci wszystkich etapéw robét zawartych w pkt5.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowa wg Przedmiaru Robét. Obmiar
robét obejmuje:

wykonanie pokrycia dachu papg na podiozu z plyt warstwowych z rdzeniem styropainowym o gr. 15 cm wraz
Z przygrzaniem papy.

8.0DBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST



"Wymagania ogéine".

Odchylki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe
odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoly odbioru poszczeg6inych etapéw robét,

-protokoly obioru materialéw i wyrobéw, wyniki badar laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych. Odbiér przygotowanego
podioza pod ocieplenie powinien obejmowaé:

- Sprawdzenie spadkoéw, réwnosci, czystosci i suchosci podioza

- Sprawdzenie jakosci wykonania pokrycia.

Odbiér wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowaé :
- czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCL.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalers Umowy z Wykonawca,

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6inymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia pofaci dachowych

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-61/B-
10245 Roboty blacharskie budowlane z. blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco. PN-84/H-92126
Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny minerainej. Instrukcja
ITB nr321. Stosowanie wyrob6w zweiny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robé6t budowlano -montazowych . Arkady 1989



ST - 04.00 POSADZKA Z PLYTEK "GRES"

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
wykonanie oktadzin z plytek gresowych przy wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa:
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu.

I.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
odbidr robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i zaleceniami Inzyniera. W zakres robét wchodzi:
— Sprawdzenie jakos$ci i przygotowanie podtoza,
— Naktadanie zaprawy klejowej,
— Uktadanie ceramiki,
— Spoinowanie posadzek
W zakres prac wchodzg czynno$ci | materialy pomocnicze.

1.4.0kreslenia podstawowae.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projekiowa, specyfikacjg
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2.MATERIALY. zaprawa klejowa zaprawa fugowa

plytki gresowe 30x30x0,8cm:

nasigkliwo§¢ wodna 0,1%

wytrzymato$¢ na zginanie 45MPa

twardoé¢ powierzchni w skali Mohsa 8

na zewnatrz budynku - mrozoodporne

odpornoé¢ na Scieranie 150

na schodach — antyposlizgowe.

Plytki gresowe i akcesoria muszg byc dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta. Przechowywanie w
magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

3.SPRZET.

Sprzet powinien byé dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

4. TRANSPORT.

Samochéd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg wymagar ogélnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
5.WYKONANIE ROBOT.

Podloze pod plytki powinno by¢ nosne a wytrzymalo$é na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B - 10107 lub
DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykoriczeniowym.

Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koficach $cian) miaty wymiar wigkszy niz
potowa plytki.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/éciana spoinowaé fugg. Szczeling przed utozeniem ww. fug brzegi ptytek zagruntowaéd
podkiadem do fug.

Catos¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralng .

Szerokos¢ fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych stosowac profil narozny. Profil powinien byé dobrany do grubosci plytki tak, aby
licowal z plytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe. Uszczelnienia
podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi byé wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowo$ci

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogéinymi ST. Odbiér podtoza nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Pozostate elementy wg
JWarunkoéw technicznych ..." tom | cze$¢ IV, - Arkady 1989



7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest 1 m2 ktory jest zgodny z jednostks obmiarowg wg Przedmiaru Robét. Obmiar
robét obejmuije:

-wykonanie okladzin z plytek gresowych.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
"Wymagania og6ine".

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe
odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapdéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy. }

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleri w umowie z Wykonawca

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw.



ST - 05.00 TYNKI ZEWNETRZNE.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich: - tynki
zewnetrzne. przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycja:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robot wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- natozenie podkiadu tynkarskiego

- osadzenie listew naroznikowych i dylatacyjnych

- zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie

- usuniecie folii i tasémy

- polozenie tynku mineralnego oraz tynku mozaikowego

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2.MATERIALY.

Zaprawa tynkarska mineralna faktura baranek o uziarnieniu 2,0 mm, tynk mozaikowy np. DEKO M firmy
Atlas.

Listwy tynkarskie i inne akcesoria i materialy pomocnicze.

Przechowywanie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. .
3.SPRZET.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST , Wymagania ogéine" i instrukcji producenta.

Tynki transportowaé i przechowywa¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mr6éz, w zamknietych
pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
5.WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podiynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu §cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu robét stanu surowego.

Wykonanie tynku mineralnego na §cianach zewnetrznych ocieplonych met. ,lekka mokrg" :

Podloze powinno by¢ nosne, zwigzane, suche, niespekane oraz wolne od kurzu, ttuszczéw i wykwitow.
Podkiad tynkarski stosowa¢ bez rozcieficzania w temperaturach od 5°C do 25° C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Naktadaé w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od
warunkow atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podklad moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres do 6 miesiecy.

Tynk mineralny i mozaikowy przygotowaé¢ wediug zalecen producenta.

Tynk nalezy naciggna¢ na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggnaé pacg do warstwy o gruboéci ziarna. Zdejmowany materiat
odktadaé do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie struktury odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiez
© natozonego materiatu. Tynk o strukturze baranka nalezy zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas pracy od naciggniecia do zafakturowania jest ograniczony i wynosi od 5 do 30min.



Aby unikna¢ powstania cieni na potaczeniach tynku naktadanego wczeéniej i pézniej |, wszystkie czynnosci
zwigzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzi¢ metodg "mokre na
mokre".

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania tynkéow.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania og6ine”

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych,
7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar rob6t obejmuje:

- tynki zewnetrzne mineralne i mozaikowe.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
"Wymagania ogélne".

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robot,

-protokoly obioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badar laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalent umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10106:1997 Tynki
i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy
budowlane - Suche mieszanki tynkarskie. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips
tynkarski i Kklej gipsowy. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowaéd
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania og6ine".



ST - 06.00 MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

malowanie tynkéw wewnetrznych (farbami emulsyjnymi i zmywalnymi). przy wykonaniu robét zwigzanych
z inwestycja: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rohot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie i odbidér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera. W zakres rob6t
wchodzi:

— przygotowanie podiozy Scian

—gruntowanie podtozy $cian

—zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

—malowanie $cian farbg emulsyjnag

— usuniecie folii

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.

1.5.0g6lIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY.
Farba emulsyjna.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Farby nie moga byé transportowane i przechowywane w temp. ponizej +
5°C.

3.SPRZET.

Sprzet reczny powinien byé dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST , Wymagania og6lne" i instrukcji producenta. Farby nie mogg byé
transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5.WYKONANIE ROBOT.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Przy wykonywaniu robét malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciggi.

Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny byé gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowaé.

Podioza powinny byé dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno§é powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna byé
nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy. Przed
malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie §cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym zakoriczeniu robét
poprzedzajacych tj. po ukoriczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie
malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu
sufitow podwieszonych.

Przy malowaniu sprawdzié czy nie sg wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych.

Malowanie farbami emulsyinymi :
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku.



Swieze tynki malowaé dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu.

Przygotowac podioze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ calg powierzchnie wodnym roztworem
srodka dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszeze przed
catkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farbg.

Do pierwszego malowania farbe rozciericzy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosié farbg o
lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie WwyZsza niz
+30°C.

Zbyt niska temperatura poditoza moze spowodowaé spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny byé jednolicie matowe Iub pétmatowe,
Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepno$é.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje

-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw,

-nasigkliwosci, -wsigkliwosci, -wyschniecia, -przyczepnosci.

Stosowaé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne".

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m?, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru Robét. Obmiar
robét obejmuje:

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
"“Wymagania ogéine”.

Odchylki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac
przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe
odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robét,

-protokoty obioru materialéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleri umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWifj ZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuj gwg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie z ST , Wymagania og6lne”



ST - 07.00 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac oktadzinowych:
wykonanie okiadzin z plytek ceramicznych na $cianach przy wykonaniu robét zwigzanych z budowa;
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu.

2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie i
odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robét wehodzi:
- wykonanie okiadzin z plytek ceramicznych na ptaszczyznach pionowych
- Sprawdzenie jakoici i przygotowanie podioza,
- Sprawdzenie montazu elementéw uzbrojenia,
- Nakfadanie zaprawy klejowej,
—  Uktadanie ceramiki,
—  Fugowanie
W zakres prac wchodza czynnosci i materialy pomocnicze.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacje,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY.
Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na §cianach
elastyczna zaprawa klejowa zaprawa fugowa
fuga
podkiad
piytki ceramiczne scienne wielko§¢ do uzgodnienia z Inwestorem
-nasigkliwo$é wodna 18% -wytrzymato$é na zginanie 20MPa
-twardosé 4
profile wykoriczeniowe do oktadzin ceramicznych PVC i aluminiowe
Plytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3.SPRZET.
Sprzet reczny powinien byé dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagar ogélnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych na $cianach

Przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni cian nalezy sprawdzié jako$¢ podioza zaréwno pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak i geometrii §cian.

Dla §cian w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonag¢ izolacje z folii w ptynie wraz z taSmami systemowymi. Nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Piytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach §cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa
plytki.



Spoiny podzialéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstgpach) ze spoinami
podfogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych ukiadaé na wodoodpornej zaprawie klejowej . Warstwa kleju
pod plytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i wykoniczeniowe PVC.,
Profil powinien byé dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z plytka w obu kierunkach., W naroznikach stosowac
elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowaé fugg silikonowa. W pomieszczeniach
natryskéw spoinowa¢ po zagruntowaniu podkiadem do fug silikonowych. Calosé powierzchni spoinowa¢ fugg
mineralng, szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podiozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym
przez jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Pozostate elementy
wg Warunkow technicznych ..." tom | czesé IV. - Arkady 1989.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarows robét jest 1 m2, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowg wg Przedmiaru Robét, Obmiar robét
obejmuje:

* Licowanie Scian ptytkami.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania
og6lne".

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt, 5. spowodujg nieodebranie tych prac przez
Inzyniera, kiory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru
robét powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCL.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaler umowy z Wykonawca

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-EN 177 Plytki ceramiczne podtogowe

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne $cienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rebét budowlano-montazowych -Arkady 1989 Karty techniczne i instrukcje
stosowania producenta materiatéw.



ST - 08.00 ROBOTY DOCIEPLENIOWE

1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac dociepleniowych: -
ocieplenie $cian zewnetrznych plytami styropianowymi metoda lekkg mokrg. przy wykonaniu robét
zwigzanych z: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbidr rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera. W zakres robét
wchodzi:

- montaz i demontaz rusztowan

- przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne,

- przygotowanie zaprawy klejacej

- mocowanie listwy startows;j

- mocowanie plyt styropianowych zaprawg klejowa i mechanicznie poprzez koltkowanie, - szpachlowanie
otworéw mocowania mechanicznego osadzanie listew naroznikowych

- wiopienie w zaprawe siatki z widkna szklanego

- malowanie elewaciji farba silikonowa np. Neosil STO

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okreleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogoélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - Wymagania
ogélne”.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania plyt termoizolacyjnych,

- piyty termoizolacyjne: styropian gr. 15 cmi 2 cm EPS 70 040 pod bezposrednie wyprawy tynkarskie,
- faczniki mechaniczne do mocowania materiatow termoizolacyjnych,

masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,

- siatka zbrojgca,

- masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

elementy uzupeiniajace, np. listwy cokolowe; profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas
przydatno$ci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrze¢ cafg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezeri powinien
zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3.Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.

Samochdéd dostawcezy.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogéine” i instrukcji producenta.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skiadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uklada¢ na podkiadach z desek lub piyt
betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejéw i zapraw wg, instrukcji producenta.

5.Wykonanie robét.
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapié¢ dopiero jezeli:



- roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostang zakoriczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio, oktadziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i
osfoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnigciu (roboty wewnetrzne .mokre powinny by¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiemnego wzrostu
iloci wilgoci w ocieplanych Scianach zewnetrznych), - na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach,
gzymsach i innych zostang wykonane odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza
lico elewacji wykoriczonej ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony spos6b zakoriczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami budynku,

Przy termorenowacji §cian istniejagcych budynkéw, przed przystapieniem do prac ociepleniowych musza
zostac usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podioza i nalezy wyeliminowaé ich szkodliwy wplyw na
podtoze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacjg robét ociepleniowych. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego i byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w
szczegoblnosci:

- nalezy stosowa¢ wylgcznie systemy zamknigte. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to powstaniem szk6d i powoduje utrate
gwarancji producenta;

- wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza byéstosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna byé
nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna byé nizsza niz
+8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materialy nalezy chronié przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyg;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstgpem od powierzchni écian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Przygotowanie podioza:

Pod pojeciem .podioze. rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik
zestawu wyrobow do wykonywania ociepler), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gleboko$é
majgcg wptyw na skuteczno$¢ zamocowania.

| tak np.:.

dla operacji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem
ocieplenia, od lica do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy
klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

. dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwigcych podiozem
jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikow, od lica izolacji ciepinej do glebokosci
zakotwienia (osadzenia) tacznikéw, zapewniajgcej ich wymagang no$nosé, . dla operacji wykonywania
warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji ciepinej) w stanie przed natozeniem
masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas
odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymalosci, itd.

Podloze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materiatow mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze byé wykonane lub zawierajace materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczna z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ociepleri spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznoéci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleri powierzchni i krawedzi.
W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznych podioze nalezy odpowiednio przygotowaé.
Sposdb przygotowania podioza powinna okresla¢é dokumentacja techniczna . w projekcie
wykonawczym ocieplenia

W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania
piyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy
lub zaprawy klejowej do podtoza. Ogélnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podioza pod
stosowanie bezspoinowych systeméw ocieplenia $cian zewnetrznych sg:

Préby, ktére nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w petni miarodajne
i obiektywne dla catego obiektu. W przypadku podiozy pylacych, osypujacych sie i nadmiemie nasigkliwych nalezy
zastosowac odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami Przed montazem
listwy cokolowe] (startowej) nalezy wyznaczyé wysoko$¢ cokolu oraz zaznaczyé j' np. Przy pomocy
barwionego sznura. Listwg¢ mocuje si¢ jako dolne wykoriczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik



mechaniczny {najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezna) nalezy umiesci¢ w otworze wzdiuznym z
jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowa¢ i zakotwi¢ w $§cianie. Nalezy montowa¢ po 3 laczniki na
metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nierownosci §cian nalezy wyréwnaé przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne lgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. Krzywizny) mozna stosowaé specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg os$cieza
utworzone z nachodzgcych ze Sciany plyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakoriczenia systemu,
nalezy w pierwsze] kolejnos$ci zwiericzy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku
przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyskaé ciagta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe
zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie
tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrong przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petng szczelno§é przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. Na
naroznikach budynkéw listwe cokolowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45stopni sg réwniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacigciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje sie¢ w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem
tacznikéw mechanicznych.

Do Kklejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podiozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do
uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z
cementem zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas
klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warsiw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.
Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé wedlug zaleceri producenta (instrukcje i karty techniczne). Nakladanie
masy klejowej na plyty termoizolacyjne:

Najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda .ramki i plackéw.), stosowana w przypadku nieréwnosci podioza
do 10 mm.

Na plyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci poditoza i mozliwg do

potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty do
podioza (przy wiekszych nierwnosciach nalezy stosowaé zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty
wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ okolo 3-5 cm szerokosci

pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozyé 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej srednicy
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadzi¢ linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchyler od ptaszczyzny i
w razie konieczno$ci podioze odpowiednio przygotowac. ( Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli réwnosci
przyklejanych plyt. Kazdg plyte termoizolacyjng z nalozong zaprawg klejacg przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu .

skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie
cokolowej. Plyty nalezy uklada¢ od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach na mijanke. (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw.

Plyty nalezy dociskaé réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco przy
pomocy poziomnicy réwno$é powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania
po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej plycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie plyt dociskaé¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentuaine szczeliny wynikajgce

z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm . w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych . do ich
wypelniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych.

W celu uniknigecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przyci§nieciu plyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usunaé nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na
naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywaé¢ pelnych piyt i ich potéwek zachowujgc ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie plyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowaé przesuniecie stykow plyt wzgledem krawedzi oSciezy na szeroko$é min. 10 cm.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu péZniejszego, przycigcia jej
wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé plasko, wzdluz
prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni
oraz o zuzyciu materiatobw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikaé
zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzeri z odsysaniem urobku do pojemnikow
szczelnych.



UWAGA:
klej nie moze znalez¢ sie nabocznych krawedziach piyt.

Mocowanie ptyt za pomoca {gcznikéw mechanicznych:

- ilos¢, rodzaj i dlugos¢ facznikéw mechanicznych winna byé szczegdtowo okreslona w dokumentacii
techniczne;j.

- rodzaj tacznikéw zalezny jest od rodzaju podioza, w ktérym lgczniki te majg byé osadzane oraz
zastosowanego materialu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest stosowanie
tgcznikow z trzpieniem tworzywowym lub stalowym.

- w przypadku podiozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér
powietrznych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé przy doborze igcznikéw i stosowaé tgczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania)

- w przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegéinoéci zbudowanych z materialéw szczelinowych
zalecane jest wykonanie préb wyrywania tucznikéw.

- taczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju.

Wymagana dtugo$¢ tgcznikéw zalezna jest od budowy §ciany oraz od grubosci piyt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk nalezy traktowac jako nienosne podioze, dlatego wymagana gleboko$¢ kotwienia tacznikéw
nalezy liczy¢ od poziomu wtasciwej, noénej $ciany i powinna ona odpowiadaé co najmniej dtugosci strefy
rozpreznej.

Rozktad tacznikow

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu facznikéw mechanicznych powinien zawieraé projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkoéci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej
znajduje si¢ budynek oraz od wysoko$ci i miejsca wbudowania tgcznika. llo§é tacznikow nie moze byé
mniejsza niz 4 szt./1 m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw..strefie narozne;j.
wymagane jest zwigkszenie ilosci tacznikéw. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadzaé
w narozach plyt. Odlegto$¢ pomigdzy skrajnymi tgcznikami a krawedzia budynku powinna wynosi¢ w
przypadku Sciany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.
MontazZ tgcznikéw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjngzostajg osadzone w $cianie,
po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoc' wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikow
wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach wbijanych). Niedopuszczaine jest zerwanie przez taczniki struktury
izolacji. Gléwka tgcznika powinna byé¢ zlicowana z powierzchni' piyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych
wypadkach moze wystawaé max. 1 mm ponad plaszczyzne piyt).

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody
poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowad, aby ich krawedz oddalona byla od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej, w spos6b zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni
przed wodami opadowymi i splywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykoriczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji
termicznej z elementami wykonanymi z materia'éw o innej rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasém uszczelniajacych w sposéb podany w projekcie lub
zestawieniach rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrobce o$ciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samorozpreznej taémy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny
by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle
systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubosé nig izolacja ukfadana na $cianach (nie
moze przekroczy¢ szerokoéci ofcieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie
powierzchni o$ciezy otworéw ckiennych bez docieplenia moze doprowadzié do przemarzania $ciany wokot
okien i pojawienia sie ple$ni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokét oscieznicy. W
zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych o$cieznicach iflub wykonanie termoizolacji tej
strefy z materiatow o nizszym wspélczynniku przewodzenia ciepta .

Ochrona naroznikéw wypuktych

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Z
reguty sg to: . .

. katowniki ze stalj szlachetnej, .

. katowniki ze stali szlachetne] z siatkg zbrojacg

. katowniki z PCV z siatkg zbrojgcg (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem styropianowych piyt
termoizolacyjnych),
. katowniki z tzw. siatki pancerne;j.



Wykonanie warstwy zbrojgcej

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu plyt termoizolacyjnych. Po

tym czasie na plyty termoizolacyjne nakiada sie zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza sie jg

réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. .zebata. o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z

materiatu klejagcego na powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak

przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojacy i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali

nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w

warstwie materiatu klejacego. Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe

zbrojong. Grubo$é warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna byé zgodna z okre$lang przez producenta

systemu. Siatke zbrojgca nalezy uklada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokoéé zaktadu

siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza

krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na

naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapiajg w masie klejgcej. Przy wykarczaniu cokolu z

zastosowaniem listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy .cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sige fabrycznie przygotowanych produkiow,

zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. Najczesciej stosowane na

rynku produkty to:

. akrylowa (polimerowa) masa tynkarska . Gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej podstawowym

sktadnikiem wigzacym jest dyspersja polimerowa,

. silikonowa masa tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzacym jest

zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),

. silikatowa masa tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzacym jest

spoiwo silikatowe (krzemianowe),

. mineralna zaprawa tynkarska . sucha mieszanka do zarobienia wody, kt6rej podstawowym skfadnikiem

jest spoiwo mineralne (cement i/lubwapno).

Wierzchni' wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie wezesniej

jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mogg posiadaé rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami producenta.

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczni, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen nie sg

wskazane.

Malowanie elewacji nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnigtych. Malowanie tynkéw mineralnych

farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W

wyniku malowania tynku minerainego farbg zmniejsza sie znaczaco chionno$¢ wilgoci przez tynk

mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos§é¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie

powierzchni tynku powiloka malarska ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnie tynku przed

niekorzystnym oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych i $érodowiskowych, przy jednoczesnym

uzyskaniu efektu estetycznego.

Odbiér przygotowane] warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé :

1.sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatéw sg zgodne z projektem

2.sprawdzenie czy grubosé warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci

wspétczynnika K

3.sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

4.sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowo$ci utozenia i przylegania do podioza
5.sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materialami zawierajgcymi w swym skladzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6.Kontrola jakosci robét.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowo$ci

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Ro dzaj od chyl ek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30




Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

—na calej diugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2

—na 1 m diugoéci 1 10

— na calej dhugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15,-1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

zasady kontroli wg ST , Wymagania ogéine"oraz wg instrukciji producenta.

7.0bmiar robét.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest 1 m2, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar robét obejmuje:

- ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi gr. 15 cm metoda lekka mokra.

8.0dbiér robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
"Wymagania ogéine".

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, kt6ry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegéinych etapéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Przy odbiorze nalezy zwrécic uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej i
jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci §cian pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywaé zadnych
réznic, co mozna osiagna¢ nanoszac zaprawe na wydzielone czeéci $cian bez diuzszych przerw. Obrébki
blacharskie powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej §ciany co najmniej 40 mm.

9.Podstawa platnosci.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 faktycznie wykonanych prac
obejmujacych:

- ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi gr. 15 cm metodg lekka mokrg.

10.Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 855/93, 956/93 - taczniki do mocowania piyt
termoizolacyjnych.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i piyty z wetny mineralnej.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobéw z weiny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Swiadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkow metoda ,Lekkg".

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowiano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie ST , Wymagania ogoine”.




ST - E 01.00 INSTALACJA ODGROMOWA

. WSTEP
Przedmiarem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacii
odgromowej ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyzszych robot przy
wykonaniu robét zwigzanych z: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu. Okreélenia podane w
ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.

Zakres rob6t objetych ST dotyczy:

- wykonania zwodéw poziomych i pionowych na wspornikach.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestatu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem.

3. SPRZET

3.1. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatléw z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

4.2, Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Qkucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci,

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ ukladane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwod6w powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sieé, ktérej krarficowe przewody musza przebiega¢ wzdiuz krawedzi dachu
- na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodéw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenicg
dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazyé w
zwody niskie polgczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promieri zagiecia nie moze byé mniejszy niz 10
cm); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje

- do mocowania zwodow nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢é miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blachg przez
oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach lub metodg bez uchwytowg jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ w odleglosci nie mniejszej
niz 2 cm od podioza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podioza z materiatéw tatwo palnych.

- przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odleglosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i
materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalery przewody odprowadzajgce montowaé wedtug
dokumentacji projektowe;j.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé¢ w taki sposéb i w takich



8.1.

8.2.

odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigZliwe drgania i uderzenia o §ciany wymuszone parciem wiatru
- polaczenia przewodéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane, Srubowe lub
zaciskane

§.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowa¢ nastepujace czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg
rozmieszczenia poszczegélnych elementéw urzgdzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i
rodzaju potgczen elementéw instalacji odgromowe;j

- sprawdzanie cigglosci polgczern , ktére nalezy :

-wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancj, przylagczonego z jednej strony do
zwodéw z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykonaé mostkiem do pomiaru uziemien lub metods
techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwéd uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe punktéw
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci : P>=0,01-L + 2 W przypadku przekroczenia dopuszczalnej
wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania
wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli powinny by&é zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegéinych pozycjach przedmiaru robét

8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczyé inwestorowi
dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczegélnosci:

- dokumentacije techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokét badari technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét ulegajacych zakryciu.

Odbiér czesciowy

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy dokona¢ kontroli rob6t ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajgcych przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

Odbior koricowy

Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :

- przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg

- przygotowac komplet protokotéw badar

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakoriczeniu robét

- przygotowac metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych ( wymagania ogéine.)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytwérce (dostawce) $wiadectwa jakos$ci elementéw i materiatéw oraz je
zaakceptowaé

- zbada¢ kompletnos¢ protokotéw pomiaréw i prob na zgodnosé z dokumentacija oraz zaakceptowaé wyniki
tych pomiaréw i badar

- przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg jego
materialéw, wymiaréw i rozmieszczenia

- sporzgdzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

« PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

= PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

« PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

« PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogéine.
* PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2:
Ekranowanie obiektow, polgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

* PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

» PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybo6r
pozioméw ochrony dia urzgdzen piorunochronnych.

» PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwagcja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.



